

COMUNE DI RAVANUSA

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N. 18 ALLOGGI POPOLARI UBICATI TRA LE VIE MARCHE, VENETO E LIGURIA

QUADRO ECONOMICO		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	10	€ 597.881,27
2. Lavori a Corpo		€ 42.895,43
2. Sicurezza non soggetta a ribasso	-	€ 19.223,30
		€ 660.000,00
TOTALE A) LAVORI		€ 660.000,00
I.V.A. su A) LAVORI		€ 66.000,00
TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)		€ 726.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		€ 17.000,00
1.1 Spese per commissioni giudicatrici	22	€ 15.000,00
1.2 Spese pubblicità	22	€ 2.000,00
2. LAVORI IN ECONOMIA		€ 33.000,00
2.1 Lavori in economia	22	€ 33.000,00
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		€ 1.500,00
3.1 Attestazione di prestazione energetica	22	€ 1.500,00
4. SPESE TECNICHE		€ 57.097,36
4.1 Fondo incentivante	-	€ 13.200,00
4.2 Direzione dei lavori, contabilità, misura e CRE e coord. Sic. In fase di esecuzione, Direzione operativa, CNPAIA inclusa	22	€ 43.897,36
5. ALTRE SOMME		€ 31.355,22
5.1 Traslochi e affitti	22	€ 7.000,00
5.2 Imprevisti	22	€ 16.355,22
5.3 Allacci vari	22	€ 8.000,00
6. ONERI VARI		€ 8.000,00
6.1 Oneri di scarica: sfabbricidi, amianto, rifiuti vari	22	€ 8.000,00
7. I.V.A. su somme a disposizione		€ 26.047,42
		€ 147.952,58
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 147.952,58
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 26.047,42
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		€ 174.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 900.000,00
IL PROGETTISTA		

€ 0,03