

COMUNE DI RAVANUSA

*PALAZZO DI CITTÀ
VIA ROMA, 5
92029 RAVANUSA AG*



C.F. / P.IVA 01383860846 PEC: comune.ravanusa@pec.it

PROGETTO ESECUTIVO PER L'AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RAVANUSA DA UBICARSI PRESSO L'AREA ASI DI RAVANUSA (AG)

ELABORATO:

14

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA
ING. FRANCESCO LAZZARO

IL R.U.P.
ARCH. SEBASTIANO ALESCI

Quadro economico dei lavori progetto esecutivo		
A) Importo lavori da computo :	I=	€ 538.256,26
B) Importo forniture da computo:	I=	€ 247.132,88
C) Importo a base d'asta:	I=	€ 785.389,14
A1) Importo soggetto a ribasso	I1=	€ 617.044,01
A2) Importo non soggetto a ribasso (sicurezza)	I2=	€ 20.172,40
A3) Importo non soggetto a ribasso (manodopera)	I3=	€ 148.172,73
Somme a disposizione		
a) Iva sui lavori 10%A		€ 53.825,63
a) Iva sulle forniture 22%B		€ 54.369,23
b) Competenze tecniche		€ 83.597,22
c) Indagini geognostiche compreso Iva		€ 10.000,00
d) Imprevisti 0,88% dell'importo	0,88%	€ 4.752,09
e) Polizza assicurativa tecnici interni (progettista)		€ 1.000,00
f) Spese pubblicita' gara lavori		€ 1.500,00
g) Indennità per acquisto lotto area ASI		€ 28.000,00
h) Commissione di gara affidamento lavori		€ 10.000,00
l) Allacci alle utenze		€ 2.000,00
m) Accesso in discarica compreso Iva (mc 1440x€9,00)x1,22		€ 15.800,00
D) Totale somme a disposizione		€ 264.844,17
Totale importo di progetto (C+D)		€ 1.050.233,31