



Comune di RAVANUSA

Provincia AG

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

Lavori di realizzazione dei loculi in via SAN GIACOMO con struttura prefabbricata in c.a.v. da eseguirsi presso il cimitero comunale di via Olimpica - DRA n. 1074 del 12/11/2019

COMMITTENTE COMUNE DI RAVANUSA (AG)
IMPRESA

CONTRATTO
N° Repertorio del
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

RUP Arch. ALESCI SEBASTIANO

IL RUP

TECNICO Arch. TRICOLI SALVATORE

IL TECNICO

Data 03/02/2020





COMUNE DI RAVANUSA

Provincia Regionale di Agrigento

AREA P.O. 3 - TECNICA

QUADRO ECONOMICO

Oggetto: **Lavori di realizzazione dei loculi in via San Giacomo con struttura prefabbricata in c.a.v. da eseguirsi presso il cimitero comunale di via Olimpica - DRA n. 1074 del 12/11/2019**

A) IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 252.597,53

Somma dei lavori come computo

€ 252.597,53

Incidenza manod'opera 12,39% € 31.294,55

Oneri per attuazione sicurezza sui lavori

- Oneri ordinari 4,02% € 10.154,42

- Ulteriori Oneri specifici 1,96% € 4.960,42

Importo totale sicurezza € 15.114,84

Pertanto,

Importo totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 15.114,84

Importo lavori A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) € 237.482,69

somma € 252.597,53

B) SOMME PRESUNTIVE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 60.197,04

di cui:

- Competenze tecniche UTC e RUP 2% € 5.051,95

- IVA per lavori 10% € 25.259,75

- Oneri di conferimento a discarica e/o speciali (ton) 758,52 € 8,00 € 6.068,12

- Parere Igienico Sanitario € 300,00

- Commissione di gara € 4.979,00

- Spese contrattuali (a carico della Ditta) € -

- Spese di pubblicazione, ANAC, ecc. € 3.000,00

- Altri adempimenti tecnici, Genio civile, indagini, N.O. Sanitari, Sicurezza, ecc. € 1.400,00

- Occupazioni temporanee, ecc. mesi 5 € 1.108,33

- Collaudo/CRE, Supporto, ecc. € 400,00

- Estimulazioni e ritumulazioni (in CME) € -

- Imprevisti 5,00% € 12.629,88

TOTALE INTERVENTO € 312.794,57

in c.t. € 312.795,00

Ravanusa, li 03/02/2020

IL R.U.P. (Arch. Sebastiano Alesci)

IL TECNICO (Arch. Salvatore Tricoli)