LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA ATTILIO REGOLO” — CUP: C69J25001060002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la D.D. n.671 del 25/03/2026 del Comune di Licata, con la quale viene dato avvio alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.50, comma 1,
lett.c, del D.Lgs. 36/2023, per la selezione del contraente cui affidare 1’appalto dei lavori di
“Riqualificazione urbana piazza Attilio Regolo” — CUP: C69J25001060002 — che sara espletata dal
Comune di Ravanusa, giusto accordo sottoscritto tra il Comune di Licata ed il Comune di
Ravanusa, ai sensi dell’art.15 1..241/1990, precisando che la modalita di scelta del contraente ¢
demandata ai sensi dell’art.3 dell’accordo sottoscritto, alla stazione appaltante qualificata (Comune
di Ravanusa);

VISTA Ia nota n.16675 di protocollo del 26/03/2026 del Comune di Licata, con la quale viene
trasmesso il link relativo alla documentazione dell’intervento di cui sopra;

VISTO I’accordo sottoscritto tra il Comune di Licata ed il Comune di Ravanusa, ai sensi dell’art.15
L.241/1990, per la disciplina dei rapporti tra pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle
attivita di Stazione Appaltante qualificata per le procedure di affidamento dei contratti pubblici per
I’esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.Igs 36/2023;

VISTA la D.S. n.13 del 27/03/2026 del Comune di Ravanusa, con la quale viene nominato
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento del contratto dei lavori di
“Riqualificazione urbana piazza Attilio Regolo” — CUP: C69J25001060002 — d’importo stimato
pari ad €.999.912,32, il Responsabile dell’Area P.0O.4 della SAQ, Ing. Giuseppe Gabriele
demandandogli I’individuazione di eventuali dipendenti dell’Area P.O.4 del Comune di Ravanusa
di cui riterra opportuno avvalersi per le funzioni tecniche da svolgere;

CONSIDERATO che —dopo averne dato Avviso in data 30/03/2026- ¢ stata avviata la procedura di
affidamento dei lavori di “Riqualificazione urbana piazza Attilio Regolo” — CUP:
C69J25001060002 — per conto del Comune di Licata -d’importo stimato pari ad €.999.912,32, di
cui 970.955,11 a base d’asta (comprensivo di €.152.082,90 quale costo per la manodopera) ed
€.28.957,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso- mediante la piattaforma di Consip -
accessibile da acquistinretepa.it- su MePA, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 36/2023,
con RdO n.6196999 dell’01/04/2026 a 5 O.E., assegnando loro termine nel 12/04/2026 per I’invio
delle rispettive offerte e fissando la data del 13/04/2026 per I’esame delle stesse;

CONSIDERATO, altresi, che ¢ pervenuta una sola offerta, da parte del Consorzio Stabile Telegare
con sede a Caltagirone (CT) -P.IVA 08078101212- di cui ¢ stata esaminata tanto la documentazione
amministrativa quanto I’offerta economica;

CONSIDERATO, infine, d’aver verificato la documentazione di cui sopra, completa e corretta,
nonché I’offerta al ribasso sull’importo posto a base d’asta e le specifiche ivi contenute di cui al
comma 5 dell’art.91 del D. Lgs. n.36/2023, ed il possesso dei requisiti dell’O.E.;



RITENUTO, pertanto, di poter individuare I’aggiudicataria della procedura di affidamento dei
lavori di “Riqualificazione urbana piazza Attilio Regolo” di Licata — CUP: C69J25001060002 — nel
Consorzio Stabile Telegare con sede a Caltagirone (CT) -P.IVA 08078101212- per I’importo di
€.954.127,11, di cui 763.086,99 al netto del ribasso d’asta del 6%, €.152.082,90 quale costo per la
manodopera, €.10.000,00 per costi di sicurezza aziendali ed €.28.957,22 per oneri della sicurezza,
non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che Ia citata D.D. n.671 del 25/03/2026 del Comune di Licata precisa che, ai sensi
della lett.f) dell’art.4 dell’accordo sottoscritto, il Comune di Licata stipulera il contratto con
I’operatore economico individuato quale affidatario;

PRESO ATTO, altresi, che, ai sensi della lett.e) dell’art.3 dell’accordo sottoscritto, la proposta di
aggiudicazione e verifica dei requisiti dell’aggiudicatario ¢ fra le attivita della SAQ;

PRESO ATTO, infine, che durante la procedura ¢ stato acquisito il seguente CIG: BB143E9168;

RILEVATO che il mantenimento del finanziamento dell’intervento, giusto D.D.G. n.4998 del
15/12/2025 emesso dall’Ass.to Reg.le Infrastrutture e della Mobilita, ¢ subordinato alla
realizzazione dell’opera entro il 31/12/2026, per cui la procedura ha gia individuato in quest’ultima
data il termine perentorio per la conclusione del procedimento in argomento;

RILEVATO, altresi, che la tempistica prevista negli elaborati progettuali R.12 —Cronoprogramma-
R.13 —Capitolato speciale d’ Appalto- ed R.14 — Schema di contratto- va ben oltre detto termine;

RILEVATO, infine, che il Comune di Licata potrebbe, ai sensi dell’art.17 -comma 9- del D.Lgs.
n.36/2023, consegnare 1 lavori sotto riserve di legge, ricorrendo il presupposto in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che ¢ destinata a soddisfare, ovvero il definanziamento dell’intervento;

ACCERTATA la propria competenza in merito al procedimento di affidamento del contratto nei
limiti su esposti, giusta D.S. n.13 del 27/03/2026 del Comune di Ravanusa,

PROPONE

al R.d.P. ed al R.U.P., nominati per i lavori di “Riqualificazione urbana piazza Attilio Regolo” —
CUP: C69J25001060002 - dal Comune di Licata:

- aisensi del comma 5, dell’art.17, del D. Lgs. n.36/2023, dopo aver verificato il possesso dei
requisiti in capo al Consorzio Stabile Telegare con sede a Caltagirone (CT),
I’aggiudicazione in suo favore dei lavori di “Riqualificazione urbana piazza Attilio Regolo”
di Licata — CUP: C69J25001060002 — CIG: BB143E9168 - per I'importo di €.954.127,11,
di cui 763.086,99 al netto del ribasso d’asta del 6%, €.152.082,90 quale costo per la
manodopera, €.10.000,00 per costi di sicurezza aziendali ed €.28.957,22 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso;

- pubblicare I’esito della procedura di gara, nonché I’elenco degli O.E. invitati a parteciparvi,
sul sito istituzionale del Comune di Licata;



- modificare gli elaborati progettuali R.12 —Cronoprogramma- R.13 —Capitolato speciale
d’Appalto- ed R.14 — Schema di contratto- come concordato per le vie brevi, ancor prima di
allegarli al relativo contratto;

- ai sensi del comma 9, dell’art.17, del D. Lgs. n.36/2023, consegnare i lavori sotto riserve di
legge, ricorrendo il presupposto in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che ¢ destinata a
soddisfare, ovvero il definanziamento dell’intervento.

La presente sara pubblicata anche sul sito istituzionale del Comune di Ravanusa.
Ravanusa li, 14 aprile 2026

Ing. GiusepjserGabriel
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