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NORME DI RIFERIMENTO

NOTA: Nel presente schema di contratto sono adottate le seguenti abbreviazioni

Codice degli Appalti ? D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”- G.U. n. 91 del 19 aprile 2016

Capitolato generale " Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,
adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

Regolamento ”  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D.Lgs 163/2006 (soppresso dal D.Lgs.50/2016), recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Sono riportati gli articoli ancor
vigenti del dpr 207/2010 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice appalti (digs 50/2016).

Amministrazione Amministrazione Comunale di Ravanusa (AG)

Appaltatore Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)
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Repubblica Italiana
ENTE APPALTANTE : COMUNE DI RAVANUSA

N i, Repertorio N i, Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

Lavori di Realizzazione di opere di urbanizzazione nella zona dell'abitato di Ravanusa (AG) a valle di Viale
Lauricella

L’anno 2021 (duemilaventiuno) il giorno ....... (ventiotto) del mese di aprile in ................. (Prov.
........... ) presso la sede del .............................. innanzi a me nella qualita di ................................... SENZA
l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato
d’accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

- Da una parte: il Sig. .....ccccvvveeee.n. ,hato a .....ccceeeeeel. (Prov. ..coccoveveee ) il giorno .......cceeenneee
residente a .........cccoeee. (Prov. .o ) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale
rappresentanza del COMUNE DI RAVANUSA con sede in RAVANUSA (Prov. Agrigento), Cod. Fisc./Part.
IVA di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.

- Dallaltra: il Sig. ....ccccocevinnnen. nato a ........occeceeees (Prov.....coccveennnen. ) il giorno ...
residente a .....ccccceveeees (Prov....ccccevevveennn. ) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale
rappresentanza dell'Impresa ................... con sede in ......cccveneee. (Prov. .ccccevevevneenn, ), Cod. Fisc./Part.
IVA . , di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identita io .............oooooiiriii, nella qualita di ufficiale rogante sono
certo,

PREMESSO

- Che con atto deliberativo n. ............... del o & stato approvato il progetto esecutivo

di cui al titolo, dell’importo complessivo di Euro 1.500.000,00 di cui Euro 1.156.843,85 per lavori a base di
appalto ed Euro 343.156,15 per somme a disposizione del’Amministrazione.

- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad
offerta, pari ad

Euro 1.141.149,41

ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad

Euro 15.694,44

- Che con atto deliberativo n. .........ccccceeeennnnnn. del ..ol é stato approvato il bando di gara
(e/o lo schema della lettera di invito).

- Che a seguito della procedura di affidamento del tipo ..........ccccuveeeeee. , il cui verbale & stato
approvato con atto n. ... del . , 1 lavori sono stati aggiudicati all'lmpresa
......................... per il prezzo complessivo netto di Euro ........................., tale prezzo scaturendo dalla
somma dell'importo in EUro ..........cccooeeeeeiiiiiiee e relativo alla parte depurata del ribasso di gara del
................................... e dell'importo di Euro .............ccc.ceeceeeeenneeeee...... relativo agli oneri per I'attuazione del

Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).

- Che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione & stato pubblicato sui
seguenti organi di stampa: ........cccccceiiiiiiiii alle rispettive date del .........cccccccoeiiiiiiinnnen.

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed & stata comprovata I'idoneita
dell’Appaltatore a contrarre, sotto I'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di
che trattasi.

TUTTO CIO PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e
stipulano quanto segue:
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L’Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, l'appalto dei lavori precedentemente descritti. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la
necessaria organizzazione di mezzi, mano d’opera e materiali € con gestione a proprio rischio, secondo
l'art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto piu
avanti specificati.

Art.2 Ammontare e forma del contratto
L’'importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a

1.141.149,41 (Euro unmilionecentoquarantaunomilacentoquarantanove/41), di cui alla seguente
distribuzione:

LAVORI , PRESTAZIONI IMPORTI (EURO)
a) Lavori e prestazioni a corpo
b) Lavori e prestazioni a misura 1.156.843,85
c) Lavori e prestazioni in economia 0,00
d) Compenso a corpo 0,00
e) IVAsulavori 115.684,39
f)  Spese tecniche progettazione 51.760,08
g) Iva ed oneri previdenziali su competenze tecniche 13.457,62
h)  Imprevisti 56.070,37
i) Oneri accesso a discarica 39.006,00
j) Incentivo 2% 23.136,88
k)  Spese pubblicita 3.000,00
) Spese tecniche per Collaudo tecnico amministrativo (compresi oneri)  5.709,60
m) Competenze tecniche per Consulenza geologica 9.731,21
n) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (I.V.A. 5.000,00
o) Rilievi 5.000,00
p) Allacci alla rete elettrica 5.000,00
q) Contributo Autorita di Vigilanza 600,00
ry ~ Commissione di gara 10.000,00

L’importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese
Complessive di Sicurezza), gia incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 15.694,44 (Euro
quindicimilaseicentonovantaquattro/44), e non & soggetto a ribasso d’asta.

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta cosi
articolato:

Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna (a+b+c)
Importo lavori | Importo  lavori  in | Importo delle spese
soggetti a ribasso economia non | complessive di | TOTALE
soggetti a ribasso sicurezza (SCS)
non  soggetti a
ribasso
0,00 0,00 0,00 0,00
1 A corpo
. 1.141.149,41 0,00 15.694,44 1.156.843,85
5 A misura
: 0,00 0,00 0,00 0,00
3 In economia
IMPORTO 1.141.149,41 0,00 15.694,44 1.156.843,85
TOTALE
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L’importo contrattuale corrisponde al’'importo dei lavori di cui alla colonna a), al quale deve essere applicato
il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato:

- dell'importo dei lavori in economia di cui alla colonna b), non soggetto a ribasso;

- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c¢), non soggetti al ribasso d’asta ai
sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e dei punti 4.1.4 e 4.1.5.
dell’'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

| lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente
indicato, salvo piu precise specificazioni che all’atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei
lavori:

OPERE GENERALI

OG3  Strade. autostrade, ponti, viadotti. ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali

L’Appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni
fondamentali:

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F — Legge fondamentale sui LL.PP. (relativamente agli articoli non
abrogati dalle successive disposizioni legislative).

- D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture».

- D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 — Articoli, ancora in vigore, del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del soppresso D.Lgs 163/2006, recante  «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

- D.M. 7 Marzo 2018, n. 49 - Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

- D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 — Regolamento recante il Capitolato d’Appalto dei LL.PP. ai sensi
dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

- D.M. 22Gennaio 2008, n.37 - Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti all'interno degli edifici.

- D.Leg.vo 3 Agosto 2009, n. 106 - Modifica e integrazione al D. Leg.vo 9 Aprile 2008 n. 81, “Testo
Unico della sicurezza sul lavoro”.

- D.Leg.vo 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e reqgolamentari in materia
edilizia.

L’Appaltatore € altresi tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall’UNI, dal CEl ed in
generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato speciale d’Appalto. Resta comunque stabilito
che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di
tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale,
quand’anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di
Appalto.
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Art.5 Documenti facenti parte del contratto

Ai sensi dellart. 137 del Regolamento fanno parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente
richiamati i documenti seguenti:

a) - Il Capitolato Generale d’Appalto.

b) - Il Capitolato Speciale di Appalto.

c) - L’Elenco dei prezzi unitari.

d) - Il Cronoprogramma dei lavori.

e) - Le polizze di garanzia

f) - | seguenti elaborati grafici progettuali (elencare le tavole):
RELAZIONI
* 1.1 Relazione tecnica
* 1.2 Relazione impianto di illuminazione pubblica
* 1.3 Report illuminotecnico

ELABORATI GRAFICI GENERALI
* 2.1 Planimetrie di inquadramento generale

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

» 3.1 Planimetria di progetto della sede stradale e dei marciapiedi
* 3.2 Planimetria delle caditoie

+ 3.3 Profili longitudinali

+ 3.4 Profili longitudinali

+ 3.5 Profili longitudinali

+ 3.6 Quaderno delle sezioni

» 3.7 Sezioni tipo

ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI
* 4.1 Planimetria impianto di illuminazione pubblica
* 4.2 Schema elettrico unifilare

ELABORATI ECONOMICI

* 5.1 Analisi nuovi prezzi

+ 5.2 Elenco prezzi

+ 5.3 Computo metrico estimativo

* 5.4 Quadro economico

+ 5.5 Quadro d’incidenza della manodopera
+ 5.6 Cronoprogramma dei lavori

« 5.7 Piano di manutenzione

+ 5.8 Schema di contratto

» 5.9 Capitolato speciale d’appalto

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei
documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore nell’ordine che sara ritenuto piu
opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.

Art.6 Variazione al progetto ed al corrispettivo

L’art. 106, comma 12, del Codice degli Appalti dispone che la stazione appaltante, nel caso in cui in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la
perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore & tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

La stazione appaltante pud inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dellimporto
del contratto. Tale facolta, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque
prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a
titolo di indennizzo.
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Sempre in tema di variazioni al contratto in corso di esecuzione, si evidenzia che anche I'esecutore
pud avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei
lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che
non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso,
il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche
degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Rup unitamente al proprio parere;
il Rup entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’esecutore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa in tal modo approvata sono ripartite in parti uguali
tra la stazione appaltante e I'esecutore.

Art.7 Tempo utile per I'ultimazione dei lavori - Penali per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di
consegna frazionata, dalla data di consegna definitiva.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dello 0.03% del’ammontare
netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo (1). Tanto la penale, quanto il imborso delle maggiori spese di
assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz’altro
iscritte a debito dell’ Appaltatore negli atti contabili (2).

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente
contemplati dal presente contratto o dal Capitolato speciale d’appalto e per imprevedibili casi di effettiva
forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (3).

Art.8 Ulteriori penali per ritardati adempimenti di obblighi contrattuali

Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente articolo 7 e nel successivo articolo 10 del
presente contratto, il ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potra dare adito all’applicazione
di ulteriori penali, quali in particolare:

a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel
Capitolato speciale d’appalto in relazione all’esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o
adempimenti entro determinati tempi;

b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di
lavorazioni danneggiate o non eseguite a regola d’arte.

Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono
stabilite, per la relativa entita, nel successivo articolo 10. Quelle considerate alla lett. b) saranno
insindacabilmente valutate dal Responsabile del procedimento, sentita la Direzione dei lavori.

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata
ultimazione dei lavori sara introdotta nello Stato Finale dei lavori. Resta comunque stabilito che tutte le
penali, valutate complessivamente, non potranno superare, ai sensi dell’art.145 comma 3 del Regolamento,
il 10% dell'importo contrattuale.

(1) La penale per ritardata ultimazione dei lavori sara stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% del’ammontare netto contrattuale.
Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione articolata in piu parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi
importi.

(2) La penale & comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori ed acquisita la relazione
dell’Organo di collaudo (ove costituito).

(3) Il certificato di ultimazione potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola
entita, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comportera I'inefficacia del certificato
di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.
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CAPO 2 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art.9 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori verra effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto e, in caso di
urgenza, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace.

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare,
ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto.

Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico
dell’Esecutore, anche se gia eseguito a cura dell’Appaltante.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre |l
termine utile per il compimento delle opere.

In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine
di ultimazione decorrera dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Art.10 Programma dei lavori

Programma dei lavori

Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento, I'’Appaltatore ha I'obbligo di presentare, prima
dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui
all'art. 40, comma 1, del Regolamento, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, del’avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovra
essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma di cui sopra dovra altresi tenere conto della possibilita di scadenze differenziate per
varie lavorazioni, in relazione a determinate esigenze eventualmente prescritte dal Capitolato speciale di
appalto. Tale programma verra sottoposto ad approvazione da parte della Direzione dei lavori e sara
vincolante per I'’Appaltatore.

Penale:

Per il mancato raggiungimento, nei tempi stabiliti, dellimporto competente alle lavorazioni di cui
all’'ultimo capoverso del precedente art. 8, sara applicata una penale giornaliera dello 0,03 % sull'importo
netto competente alle lavorazioni considerate.

Art.11 Ordine dei lavori

L’Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo ritenuto piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cid non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazione.

Questa si riserva la facolta ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato
tipo di lavoro, o I'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che I'’Appaltatore possa rifiutarsi
o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione del’Amministrazione costituira variante al
programma dei lavori.
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CAPO 3 SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI

Art.12 Sospensione e riprese dei lavori

Fermo restando che I'appaltatore ha I'obbligo di eseguire i lavori con continuita e senza interruzioni per
assicurare un regolare andamento dell’appalto, I'art. 107 del Codice degli Appalti stabilisce che qualora
circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori pud disporre la
sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al Responsabile del Procedimento entro
cinque giorni, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107, tra le
quali, in particolare, le ragioni della sospensione.

Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal Direttore dei Lavori e inviato
al Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 107 del Codice degli Appalti, non appena siano venute a
cessare le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall’esecutore, reca I'indicazione del
nuovo termine contrattuale.

Nel caso in cui 'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei
lavori e la stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore stesso puo diffidare
per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché
provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, &€ condizione necessaria
per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

CAPO 4 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art.13 Cauzione definitiva

A garanzia dell’'esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e di
quant’altro previsto dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, I'appaltatore ha prodotto polizza fidejussoria rilasciata in
data da n. per I'importo di € ,parial __ %
dell'importo contrattuale.

Detta cauzione verra progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs. n.
50/2016.

La cauzione cessera di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico..

Art.14 Coperture assicurative
Si richiamano l'art. 35, comma 18 e 'art. 103 commi 6, 7, 8, 9 del Codice degli Appalti.
Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e dei saldi
L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia
¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si

riferisce I'assicurazione. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari.
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L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se Il'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita
dei medesimi.

Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile

L'esecutore dei lavori € obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La presente polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori

I massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando

di gara, & stabilito nella somma di €................ccccereenee (BUFO e ). Il massimale
per [lassicurazione contro la responsabilita civile € pari a €. (Euro
................................................ ) (4).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia
nei confronti della stazione appaltante.

*(Per i lavori il cui importo superi il doppio della soglia di cui all’art. 35 comma 8 del Codice degli Appalti)

Assicurazione indennitaria decennale

L’Appaltatore (od il Concessionario) € inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data della certificata
ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza dovra contenere la previsione del pagamento in favore del’Amministrazione a semplice
richiesta anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie.

Il limite di indennizzo della polizza indennitaria decennale viene stabilito nella somma di €
........................................ (EUro ..cooviiveeviiiiiieiieeeeeeeeeee) (B). 1 massimale per la polizza di responsabilita

(4)Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento & stabilito I''mporto della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del
contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza che assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro..

(5)II limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per
cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera.
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civile decennale viene stabilito nella somma di € (Euro

Art.15 Oneri soggetti a rimborso

Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando I'impegno dell’Appaltatore
all'attuazione delle attivita in essi previste, si dara luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese
affrontate, sulla base di apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e
previamente approvata dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del procedimento:

La vigilanza e guardiania del cantiere (7) (se appositamente richiesta ed ove non considerata nel
compenso a corpo, se presente),nei tempi e nei modi stabiliti dal’ Amministrazione, per una piu sicura e
continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza
dell’Appaltatore, dellAmministrazione o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di
esecuzione e delle piantagioni.

L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che 'Amministrazione ritenga di istituire,
con le idonee attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la
spesa per tale approntamento e per la relativa gestione dovra comunque essere preventivamente
approvata).

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie che venissero in ogni tempo ordinati
dalla Direzione dei lavori o dal’'Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da
impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di
esecuzione o su specifica previsione del Capitolato speciale di appalto.

Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta
della Direzione dei lavori, per I'eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle
opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in
genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico
dell’Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e degli studi progettuali.

Le prove di carico e di verifica delle varie strutture che venissero ordinate dalla Direzione dei lavori, con
'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per
l'esecuzione di tali prove e verifiche (ove non diversamente disposto dal Capitolato speciale d’appalto o
dall’Elenco dei prezzi).

Le prove di verifica degli impianti, con gli interventi e le condizioni di cui al precedente punto.

Le spese per il personale di assistenza che I'’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a
disposizione di altre ditte o imprese incaricate dal’Amministrazione per I'esecuzione di lavori complementari
od impiantistici connessi all’appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali
lavori.

Art.16 Piani di sicurezza

L’Appaltatore & obbligato ad osservare con scrupolosita e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dal’Amministrazione ai
sensi del D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (8); ovvero il Piano di
Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le
gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

(6)La polizza per responsabilita civile prevede un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro..

(7) Tale vigilanza potra essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il collaudo salvo I'anticipata
consegna delle opere al’Amministrazione appaltante.”

(8) V. ora il D. Leg.vo 3 Agosto 2009, n.106.
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L’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso dopera, potra presentare
all’Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di
adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso
inoltre, durante I'esecuzione dei lavori, osservera le misure generali di tutela di cui all’art. 18 del D.Leg.vo n.
81/2008 e curera in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 96 del D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.

Art.17 Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del
Capitolato generale sono a carico dell’Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti allimposta sul valore aggiunto, nella
misura del ........... %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell’aliquota di cui sopra, &€ comunque a carico
del’Amministrazione.

CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ED A CORPO
Art.18 Valutazione dei lavori a misura e/o a corpo e del compenso a corpo

Lavori a misura
La valutazione dei lavori a misura sara effettuata sulla base dei prezzi unitari di contratto.

Lavori a corpo

Nel caso di lavori a corpo le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni eseguite saranno
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dalla Direzione dei lavori attraverso un riscontro nel
computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte, ovvero attraverso la valutazione di
aliquote tabellate nel Capitolato speciale di appalto.

Lavori a corpo ed a misura
Nel caso di lavori a corpo e misura la relativa valutazione verra fatta con i criteri esposti ai punti che
precedono rispettivamente per i lavori a corpo e per quelli a misura.

Compenso a corpo (Ove previsto)
L’importo del compenso a corpo verra corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto, in
proporzione al’ammontare dei lavori eseguiti.

Calcolo dellimporto netto dei SAL

Il calcolo dell'importo degli stati di avanzamento (SAL), al netto del ribasso offerto e dei costi relativi
alla sicurezza, verra determinato attraverso la seguente formula: SAL netto = SAL lordo x [1 — (1 — IS) x R]
dove: IS ¢ il rapporto tra 'importo degli oneri o costi della sicurezza e I'importo complessivo dei lavori ed R &
il ribasso offerto. All'importo netto dei SAL, cosi calcolato, sara aggiunto il costo degli oneri di sicurezza,
valutati come sopra.

CAPO 6 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art.19 Anticipazioni

L’Amministrazione eroghera all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal Responsabile del procedimento, I'anticipazione del 20% sullimporto contrattuale, come
prevista dall’art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.20 Pagamento in acconto ed a saldo

Pagamenti in acconto

Saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta I'importo dei lavori e delle
somministrazioni raggiungera la somma di € 100.000,00 (Euro CENTOMILA e ZERO centesimi zero) al
netto del ribasso contrattuale. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90
giorni, potra essere derogato e I'Appaltatore avra diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino
alla data della sospensione.
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Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netto, sara emesso
contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.

Resta inteso che I'Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in
eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo
stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Pagamenti a saldo

La rata di saldo sara pagata, ai sensi dell’art. 235 del Regolamento, previo rilascio di garanzia
fideiussoria non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.

Art.21 Conto finale

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi del comma 5 dell’art. 14 del D.M. 49/2018, nel
termine di 60 GIORNI dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la meta del tempo rispetto
a quello stabilito per I'esecuzione del collaudo. Entro tale termine detta contabilita dovra essere acquisita
dallAmministrazione, per i provvedimenti di competenza.

CAPO7 CONTROLLI
Art.22 Controlli del’amministrazione

L’Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive
funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell’esecuzione del
contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno
previste dall’ordinamento ed in particolare dal Codice degli Appalti e dal D.Leg.vo n. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni:

. Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori: ....................
. Direttore/i dei lavori: Piercarlo Margiotta

. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ....................

. Direttore/i operativol/i: ....................

. Ispettore/i di cantiere: ....................

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sara eseguita secondo i canoni
ermeneutici dettati dall’art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali
risultera da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e
buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dallAmministrazione nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati
e questo anche nel caso di opere e materiali gia sottoposti a controllo.

CAPO 8 MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
Art.23 Collaudo dei lavori
Si richiamano sull’argomento le disposizioni di cui all’art. 215 e seguenti del Regolamento.
A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dal’Amministrazione, le operazioni
di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi 1 dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a

compimento nel termine di mesi DUE dallinizio, con I'emissione del relativo certificato e Il'invio dei
documenti al’Amministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1, del Regolamento.
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CAPO 9 MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art.24 Risoluzione del contratto
Si applica quanto previsto dagli artt. 107, 108 del Codice degli Appalti.

Art.25 Transazione
Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del
codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

Art.26 Accordo bonario
Si applica quanto previsto dall’art. 205 del Codice degli Appalti.
Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 dellart. 205 del Codice degli Appalti,
nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dellimporto del contratto.
Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice degli Appalti.
Prima dell’'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Art.27 Arbitrato
Si applica quanto previsto dall’art. 209 del Codice degli Appalti.

Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario possono essere deferite ad arbitri.

Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal
presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile,
con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

CAPO 10 SOTTOSCRIZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n.27 articoli, che ho letto ai
comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volonta.

Redattoin ... copia, in segno di accettazione si sottoscrive.

L'APPALTATORE L’'UFFICIALE ROGANTE IL DIRIGENTE
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