

N°	Codice	DESCRIZIONE	Importo		% sicurezza	Importo Sicurezza
			Lordo	Netto		
1	1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi final	6.072,04			
2	1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi	11.417,15			
3	1.2.1	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obblig	156,46			
4	1.2.3	Compenso per rinterro o ricolmo degli sc	1.235,26			
5	3.1.1.6	Conglomerato cementizio per strutture no	20.649,44			
6	3.1.1.9	Conglomerato cementizio per strutture no	10.885,05			
7	3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture in	3.091,64			
8	3.1.2.9	Conglomerato cementizio per strutture in	3.575,17			
9	3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata C	19.842,62			
10	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati sem	3.714,31			
11	3.6.1.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di	7.421,40			
12	4.1.1.2	Trasferimento in cantiere di apparecchi	11.902,00			
13	4.1.2.4	Palo trivellato gettato in opera, esegui	9.192,00			
14	4.1.8	Fornitura e posa in opera all'interno de	954,00			
15	4.1.8.4	Prova di carico di collaudo su pali triv	3.344,00			
16	6.1.1.1	Fondazione stradale eseguita con tout-ve	9.418,50			
17	6.1.2.1	Fondazione stradale eseguita con misto g	5.180,18			
18	6.3.1	Gabbioni metallici a scatola di qualunqu	64.432,80			
19	6.3.3	Fornitura e posa in opera di pietrame in	41.655,60			
20	6.4.2.1	Fornitura e posa in opera di telaio e ch	673,20			
21	6.5.2	Fornitura e collocazione di manufatti tu	20.509,13			
22	6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali stra	1.076,80			
23	6.6.7.2	Fornitura e collocazione di segnale rett	605,60			
24	6.6.8.1	Fornitura e collocazione di segnale rett	359,40			
25	7.1.1	Fornitura di opere in ferro in	1.830,31			
26	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati	1.903,44			
27	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui a	2.961,58			
28	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spesso	598,50			
29	9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spesso	1.550,92			
30	9.1.12	Intonaco cementizio steso in opera su su	1.874,88			
31	11.5.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e	644,56			

						Pag.2
N°	Codice	DESCRIZIONE	Importo		% sicurezza	Importo Sicurezza
			Lordo	Netto		
32	12.1.1	Fornitura e posa in opera di spianata di	222,94			
33	12.1.5	Impermeabilizzazione con membrana	582,20			
34	13.2.10.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di	122,10			
35	13.2.12	Fornitura, trasporto e posa in opera di	332,80			
36	13.2.14.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di	115,80			
37	13.3.7.2	Fornitura e posa di tubazioni di Polieti	2.056,50			
38	13.3.7.6	Fornitura e posa di tubazioni di Polieti	11.888,10			
39	13.9.5.14	Fornitura, trasporto e posa in opera di	9.570,00			
40	13.9.5.17	Fornitura, trasporto e posa in opera di	100,20			
41	13.9.5.24	Fornitura, trasporto e posa in opera di	4.468,00			
42	13.9.5.29	Fornitura, trasporto e posa in opera di	1.395,60			
43	13.9.5.31	Fornitura, trasporto e posa in opera di	84,40			
44	19.4.1	Fornitura e posa in opera di georete tr	96.656,00			
45	23.1.3.2	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeg	1.326,00		100,000%	1.326,00
46	23.1.3.5	Cancello in pannelli di lamiera zincata	305,60		100,000%	305,60
47	23.1.3.8	Nastro segnaletico per delimitazione	900,00		100,000%	900,00
48	23.2.1	Cassetta antincendio UNI 45, con compone	154,20		100,000%	154,20
49	23.2.6	Dispersore per impianto di messa a terra	185,20		100,000%	185,20
50	23.2.9	Corda in rame, in guaina giallo/verde	873,68		100,000%	873,68
51	23.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omo	112,60		100,000%	112,60
52	23.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di con	57,00		100,000%	57,00
53	23.6.3	Occhiali protettivi con marchio di confo	125,00		100,000%	125,00
54	23.6.5	Maschera di protezione contro le	630,00		100,000%	630,00
55	23.6.7	Guanti di protezione termica, con resist	72,00		100,000%	72,00
56	23.6.11	Tuta ad alta visibilità di vari colori	682,00		100,000%	682,00
57	23.6.13	Cuffia antirumore con archetto regolabil	78,00		100,000%	78,00
58	23.7.1.1	Locale igienico costituito da un per il	382,40		100,000%	382,40
59	23.7.1.2	Locale igienico costituito da un Per og	1.195,00		100,000%	1.195,00
60	23.7.2.1	Locale spogliatoio delle dimensioni per	483,30		100,000%	483,30
61	23.7.2.2	Locale spogliatoio delle dimensioni per	2.203,00		100,000%	2.203,00
62	23.7.5.1	Locale servizi di cantiere (riunioni di	611,50		100,000%	611,50

N°	Codice	DESCRIZIONE	Importo		% sicurezza	Importo Sicurezza
			Lordo	Netto		
63	23.7.5.2	Locale servizi di cantiere (riunioni di	3.486,00		100,000%	3.486,00
64	23.7.6.1	Box in lamiera ad uso materiali per il	226,80		100,000%	226,80
65	23.7.6.2	Box in lamiera ad uso materiali per ogn	84,00		100,000%	84,00
66	A.N.1	Fornitura e posa in opera di recinzione	28.523,55			
67	A.N.2	Fornitura e posa in opera di geotessile	8.143,51			
68	A.N.3	Fornitura e posa in opera di un geocompo	22.219,56			
69	A.N.4	Fornitura e posa in opera di rivestiment	48.334,44			
70	A.N.5	Fornitura e posa in opera di geomembrana	37.545,71			
71	A.N.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di	37.309,94			
72	A.N.7	Movimentazione di materie per formazion	31.500,00			
73	A.N.8	Fornitura, trasporto e posa in opera di	32.652,24			
74	A.N.9	Fornitura e posa in opera di tubazione d	11.409,90			
75	A.N.10	Pulitura con mezzo meccanico di canale d	1.168,99			
76	A.N.11	Fornitura e collocazione di geomembrana	78.440,00			
77	A.N.12	Movimentazione di argille per formazione	4.212,90			
78	A.N.13	Fornitura, trasporto e posa in opera di	20.832,00			
79	A.N.14	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata per armamento a cassa chiusa, a qualunque profondità, compreso l'eventuale abbandono delle armature. - Per ogni m3 di scavo	2.153,85			
80	A.N.15	Calzatura Protettiva - In Crosta Bovina	452,00		100,000%	400,00
81	A.N.16	Formazione area di impianto	2.776,50		100,000%	2.457,00
		TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€			
		TOTALE COSTO SICUREZZA	€			17.401,78