

COMUNE DI RAVANUSA

Provincia di Agrigento



Progetto di riqualificazione urbana (I stralcio) per lavori di sistemazione di Piazza Gagliano

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA

arch. Francesco Romano

IL R.U.P.

Responsabile dell'Area P.O. III
arch. Sebastiano Alesci



Titolo Elaborato:

Quadro Economico

VISTI

Data: 05/12/2016

**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (I stralcio) PER I LAVORI DI
SISTEMAZIONE DI PIAZZA GAGLIANO A RAVANUSA**

QUADRO ECONOMICO			
A)	SOMME A BASE D'ASTA		Tot.
1	Totale Lavori a Base d'asta		€ 185.613,59
2	Costo della manodopera soggetto a ribasso	€ 37.486,20	€ 37.486,20
3	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso	€ 791,80	€ 791,80
4	Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.897,70	€ 3.897,70
TOTALE LAVORI			€ 190.303,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		Tot.
1.	<i>Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza, Direzione lavori e contabilità</i>		€ 21.146,00
1.1	<i>Progettazione definitiva</i>	€ 6.566,90	
1.2	<i>Progettazione esecutiva</i>	€ 2.560,80	
1.3	<i>Coordinatore per la sicurezza in fase di prog.zione</i>	€ 1.115,50	
1.4	<i>Direzione Lavori e contabilità</i>	€ 8.118,90	
1.5	<i>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione</i>	€ 2.783,90	
2.	Imprevisti	€ 4.978,00	€ 4.978,00
3.	Spese per pubblicità, RUP, commissioni e discarica		€ 8.100,00
3.1	<i>Incentivo</i>	€ 2.000,00	
3.2	<i>spese per pubblicità di gara</i>	€ 1.000,00	
3.3	<i>spese per commissioni di gara</i>	€ 2.000,00	
3.4	<i>Discarica</i>	€ 3.100,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA			€ 34.224,00
4	I.V.A. e Cassa		€ 25.466,07
4.1	<i>IVA lavori (10%)</i>	€ 19.030,31	
4.2	<i>IVA 22%</i>	€ 5.092,12	
4.3	<i>IVA imprevisti al 10%</i>	€ 497,80	
4.4	<i>Cassa di previdenza - 4%</i>	€ 845,84	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 59.690,07
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 249.993,16