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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Realizzazione di opere di urbanizzazione Zona Est dell'abitato di Ravanusa (AG) Stralcio funzionale Via Nebrodi, Via Piazza, Via Di Caro, Via Gambino, Via Parigi, Via K11, Via M2Bis e Vie da nominare

Importo lordo lavori: € 1.156.843,85 Totale Costo sicurezza: € 15.694,44 I‘l;lcidenza sicurezza: 1,357 }ncid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori? P 15,98 o %
) ncid. media manodopera (su Imp.Netto lavori): 17,01%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.EL .. ..\|Prezzo di| Prezzo x |, ... Spese | Spese Materiali Noli x Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantita| . .., |Utili Imp. s . o . e . .
Prezzi Applicazi.| Quantita Generali [Sicurez.|Materia.x Quantita) Noli |Quantita) Trasporti | Quantita [Manodop.Manodop.
1) STRADE
1) SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI
1.14.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi in t 3.780,021 8,30 | 31.374,17 7.975,84 25,42
1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da pe 7.560 ,63 4.762,80 0,00
3.1.1.1 IConglomerato cementizio per strutture p 364,830 121,67 | 44.388,87 1.371,76 3,09
3.1.2.5 IConglomerato cementizio per strutture - 32,301 143,74 4.642,95 121,45 2,62
3.2.1.2 lAcciaio in barre a aderenza migliorata 2.584,000 1,86 4.806,24 1.033,60 21,51
3.2.3 (Casseforme per getti di conglomerati 215,342 23,91 5.148,83 1.272,67 24,72
6.1.1.2 [Fondazione stradale eseguita con per st 1.847,300 30,94 | 57.155,46 1.385,47 2,42
6142 _ 4 . 55.646,41
T per strade in ambito urbano - per ogni 0 1,59 | 88.477,79 1.669,39 1,89
6.1.52 o . 27.822,98
IConglomerato bituminoso del tipo chiuso 0 1,76 | 48.968,44 834,69 1,70
6.1.6.2 o . 20.867,23
IConglomerato bituminoso chiuso per per 0 2,37 | 49.45534 1.043,36 2,11
6.2.12.1 [Fornitura e collocazione di orlatura pe 2.161,400 41,86 | 90.476,20 25.958.,41 28,69
6.2.2.1 dimensione 40x40 cm 2.084,220 40,06 | 83.493,85 17.215,66 20,62
2) ACQUE BIANCHE
1.19.2 Scavo a sezione obbligata eseguito a al 157,200 155,12 | 24.384,86 12.660,89 51,92
1252 trasporto di materie, provenienti da pe 314 ,63 197,82 0,00
13.7.6.1 [Fornitura trasporto e posa in opera di 393,000 17,36 6.822,48 907,83 13,31
13.8.1 [Formazione del letto di posa, rinfianco 157,200 24,08 3.785,38 235,80 6,23
6.4.3 [Fornitura e posa in opera di caditoia 131,000 119,48 | 15.651,88 1.758,02 11,23
6.4.5.1 . . . 10.480,00
[Fornitura e posa in opera di telaio e ¢ 0 434 | 4548320 1.676,80 3,69
3) CONDOTTA PRINCIPALE
1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per in terre 2.706,144 10,52 | 28.468,63 3.761,54 13,21
1.2.4 ICompenso per rinterro o ricolmo degli 1.353,072 3,87 5.236,39 514,17 9,82
1252 trasporto di materie, provenienti da pe 2.706 ,63 1.704,78 0,00
13.8.1 [Formazione del letto di posa, rinfianco 1.211,450 24,08 | 29.171,72 1.817,18 6,23
IAN.7 fornitura e collocazione di pozzetto cir 40,000 1.910,30| 76.412,00| 6.946,40| 9.060,80 | 1.759,20 | 1.387,00 | 55.480,00 3.165,60 5,40
IAN.8 fornitura e collocazione di pozzetto cir 20,000 | 2.182,76 | 43.65520| 3.968,60| 5.176,60| 841,80 1.599,00| 31.980,00 1.688,20 5,01
2) ILLUMINAZIONE
1.19.2 Scavo a sezione obbligata eseguito a al 782,060 155,12 121.313,15 62.987,11 51,92




Importo lordo lavori: € 1.156.843,85

Totale Costo sicurezza: € 15.694,44

Incidenza sicurezza:

1,357

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :

15,98 %

% Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori): 17,01%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.El .. ...|Prezzo di| Prezzo x | .. ... Spese | Spese Materiali Noli x Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantita| .. ..+ |Utili Imp. s . o . . . .

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali [Sicurez.|Materia.x Quantita) Noli |Quantita) Trasporti | Quantita [Manodop.Manodop.
1252 trasporto di materie, provenienti da pe 1.590 ,63 1.001,70 0,00
13.8.1 [Formazione del letto di posa, rinfianco 782,060 24,08 | 18.832,00 1.173,09 6,23
14.3.17.2 [Fornitura e collocazione entro tubi cav 1.736,000 2,31 4.010,16 1.926,96 48,05
14.3.17.5 [Fornitura e collocazione entro tubi cav 5.656,480 4,08 | 23.078,44 7.409,99 32,11
14.3.17.6 IFornitura e collocazione entro tubi cav 600,000 5,80 3.480,00 1.086,00 31,21
18.1.2 Scavo a sezione obbligata eseguito a 13,000 123,56 1.606,28 813,93 50,67
18.1.3.1 [Formazione di pozzetto per marciapiedi 87,000 115,16 | 10.018,92 4.489,20 44,81
18.6.2.1 [Esecuzione di giunzione derivata, grado 87,000 53,73 4.674,51 997,89 21,35
18.7.2.5 [Fornitura e posa in opera entro scavo ¢ 1.564 6,50 10.166,00 4.175,88 41,08
6.4.5.1 [Fornitura e posa in opera di telaio e ¢ 3.480,000 434 15.103,20 556,80 3,69
AN.1 [Fornitura e posa in opera di palo 62,000 1.563,56 | 96.940,72 8.812,68 | 11.494,80| 2.232,00 | 1.082,00 | 67.084,00 7.317,24 9,83
AN.2 [Fornitura e posa in opera di 62,000 573,74 | 35.571,88 3.233,92 4.217,86 819,02 385,00 | 23.870,00 3.431,08 12,57
IAN.3 [Fornitura e posa in opera di quadro 1,000 7.041,31 7.041,31 640,12 834,94 162,12 | 5.010,73 5.010,73 393,40 7,28

B) ONERI SICUREZZA
26.1.18 [Passerella pedonale prefabbricata in 20,000 43,71 874,20 874,20 -
26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da 500,000 13,99  6.995,00 6.995,00 35,95
26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute in 10,000 57,11 571,10 571,10 -
26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in 12,000 120,00 1.440,00 1.440,00 15,65
1.156.843,85 23.601,72  30.785,00 183.424,73 184.826,90
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